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.. CONTRATO NO. MCO/198810/F-lIl-2019

CORCLCION DL oo
QUELEPCION BLLOR

PROGRAMA FONDO lii
CTO. No. MCO/198810/F-111-2019

R.F.C. MCO0850101MC3

EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC;
REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL SINDICO, EL DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y EL CONTRALOR
MUNICIPAL A TRAVES DE SUS TITULARES ANASTACIO MALDONADO FALCON; C.P.
ROSA ISELA CUELLAR BADILLO; ARTURO LUNA RAMOS, JOSE VALENTIN MURNIZ
MARFILENO, L.A.E. MARIA INES RODRIGUEZ GOMEZ. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, Y POR LA OTRA: C,

SERVANDO BRIONES CORONADO

A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" SOMETIENDOSE A LAS SlGUlENTES

DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

/ DECLARACIONES

ZAC., DECLARAN:

EL EJERCICIO FISCAL 2019 04 DE ABRIL DEL 2019.

CONCEPCION DEL ORO, ZAC.

ADJUDICACION DIRECTA
D).-OTRAS DECLARACIONES:

ERA.- LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPGCION DEL ORO,

A)- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE’
CONTRATO, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
CONOMICO Y SOCIAL APROBO LOS RECURSOS, MEDIANTE JUNTA DE CONSEJO PARA

EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ES A TRAVES DEL “FONDO III” EJERCICIO PRESUPUESTAL
2019, TOMADA DEL FISM (FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL).

B).-QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN ALLENDE No. 21 COLONIA CENTRO,

C).-QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR:

SEGUNDA.-EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- SER MEXICANO Y ESTAR DADO DE ALTA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y

CREDITO PUBLICO COMPROBANDO CON EL R.F.C. BICS571023KZ2

B.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA

OBRA DE ESTE CONTRATO.

S




CONTRATO NO. MC0O/19881 0/F-1i1-2019

C.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE XICOTENCATL No 3 ZONA
CENTRO FRACCIONAMIENTO CONCEPCION DEL ORO, ZACATECAS C.P. 96200. ‘

MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

D.- QUE CONOCE EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO Y SuU REGLAMENTO, EL

REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO.- LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CONCEPCION DEL ORO, ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA
OBRA CONSISTENTE EN: :

REHABILITACION DE 100 ML DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON OBRERO DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC.

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA
ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS
SENALADOS ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES
EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN
POR F’PODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS. :

NDA.-EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD TOTAL DE
$743,270.00 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) |

TERCERA.-PLAZO DE EJECUCION "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA
/OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 15 DE JULIO DE 2019 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 DE
~ CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA.

REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION
SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA. ‘

QUINTA.-ANTICIPOS.- QUE PARA COMENZAR CON LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA
RENUNCIA AL ANTICIPO POR LO QUE CUENTA CON CAPACIDAD FINANCIERA PARA

TERMINO DE LOS MISMOS |
SEXTA.-a).-FORMA DE PAGO.-LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO

DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN  MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES QUE ABARQUEN COMO MAXIMO PERIODOS QUINCENALES LAS QUE
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SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION,
DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA QUINCE Y ULTIMO DE CADA MES,
CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE INCORPORAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LOS
REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO INICIEN SU TRAMITE DE PAGO.

b). - RETENCIONES. -NO SE HARAN RETENCIONES CON RESPECTO A LAS
ESTIMACIONES QUE MUESTREN AVANCE DE OBRA, POR CONCEPTO DE INSPECCION Y

VIGILANCIA POR PARTE DE LA FUNCION PUBLICA YA QUE SE CUENTA CON RECURSO
FEDERAL. ?

SEPTIMA.-GARANTIAS -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, PARA

OCTAVA.-AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE UN CINCO POR CIENTO DE LOS
COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA
CONTINGENCIA. LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

SE PROCEDERA DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL ARTICULO 46 FRACCION I DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, REVISANDO CADA UNO DE LOS
PRECIOS PARA OBTENER EL AJUSTE.

EN VIRTUD DE QUE LA LEY DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
ZACATECAS. ESTABLECE QUE EL GASTO PUBLICO DEBERA AJUSTARSE AL MONTO
AUTORIZADO PARA CADA ANO CALENDARIZADO DE ACUERDO A LAS METAS
ROGRAMADAS, LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE NO
SEAN SOLICITADOS ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL QUE
RRESPONDA NO PODRAN SER SOLICITADOS EN EJERCICIOS PRESUPUESTALES
SUBSECUENTES.

EL ESTUDIO DE AJUSTES DE COSTOS CORRESPONDIENTE DEBERA SER PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS RELATIVOS PRECIOS DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION
QUE MENSUALMENTE EMITE EL BANCO DE MEXICO.

MAL EJECUTADOS. LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO PODRAN EFECTUAR
RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO  EXISTIERAN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. |
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DECIMO PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.-"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO
Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE
LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN
RESPONDER EN TODAS LAS RECLAMACIONES QUE  SuUs TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE LOS REPRESENTANTES DEL H.
AYUNTAMIENTO EN RELACION GON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO. :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. ,
IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS
FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES
O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE  CONTRATO  SIN PREVIA
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LOS REPRESENTANTES DEL H,
NTAMIENTO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL

DECIMO TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- LOS REPRESENTANTES DEL H.
“AYUNTAMIENTO TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS ESTAN SIENDO
EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA. SI COMO CONSECUENCIA DE LA
VERIFICACION SE OBTIENE QUE EL AVANCE ES MENOR DE LO QUE HABIA QUE
REALIZARSE, EL H. AYUNTAMIENTO APLICARA COMO SANCION EL 5 % DE LA
DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME
AL PROGRAMA, POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASOQ,
APLICANDOSE  LOS IMPORTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO COMO PENA
CONVENCIONAL. SI EL CONTRATISTA TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL
PROGRAMA, EL H. AYUNTAMIENTO HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

DECIMO CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- LOS REPRESENTANTES
DEL H. AYUNTAMIENTO PODRAN SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN
PARTE LA OBRA CONTRATADA EN  CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, PARA LO CUAL HARA LA COMUNICACION AL
CONTRATISTA. '
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EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS

LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION.

DECIMO QUINTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LOS
REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO PODRAN EN  CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL. |
LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE ZACATECAS SU  REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA,; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAEN EL
PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A Su RESCISION  INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO ADEMAS
DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO :

DECIMO SEXTA.-LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,

DECIMO SEPTIMA.-OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE SE APLICAN EN ESTE CONTRATO, CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO ANEXO,
CORRESPONDEN A LOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN EL CONCURSO.

DECIMO NOVENA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA HACER USO CORRECTO Y DAR
MANTENIMIENTO (APERTURA, VALIDACION, SOLICITUDES Y CIERRE) A LA BITACORA
CONVENCIONAL DE OBRA EN CONJUNTO CON EL SUPERVISOR ASIGNADO FOR “EL
AYUNTAMIENTO", LO ANTERIOR ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 114,115, 116, 125

ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE UNA SANCION ECONOMICA, EN RELACION CON EL
VALOR DE LA OBRA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, DEL 1% (UNO POR CIENTO) MISMO
QUE SE RETENDRA EN EL ULTIMO PAGO REFERENTE AL FINIQUITO DE LA OBRA. |
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC,,
EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EL DIA 15 DE JULIO DE 2019 '
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POR EL GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC.

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

o O uluUgm |

ANASTACIO MALDONADO FALCON. C.P.ROSA ISELX GUELLAR BADILLO |

,la\\?':. JATal |

|

DIRECTOR DE OBRAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO |
SERVICIOS PUBLICOS ECONOMICO Y SOCIAL

OBRAS
PUBLICAS

Concepcion deT0ro, 7o, ARTUROILUNA RAMOS JOSE VALENTIN MUNIZ MARFILENO |
Ayun?omiervto 2018-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL LA CONTRATISTA !
|
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\REIMARISNES RODRIGUEZ GOMEZ WONES CORONADO |
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