CONTRATO NO. MCO/198804/F-11I-2020

DEPENDENCIA:  PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: DESARROLLC ECONOMICO Y SOCIAL

SECCION: LICITACIONES Y PROYECTOS
EXPEDIENTE: CONTRATACIONES
OFICIO: 004/2020

EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC,

N02004
PROGRAMA FONDO ill 2
CTO. No. MCO/198804/F-HI1-2020
R.F.C. MCO850101MC3

CONTRATC DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC;
REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL SINDICO, EL DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y EL CONTRALOR
MUNICIPAL A TRAVES DE SUS TITULARES ANASTACIO MALDONADQO FALCON; C.P.
ROSA ISELA CUELLAR BADILLO; ARTURO LUNA RAMOS, JOSE VALENTIN MUNIZ
MARFILENO, L.A.E. MARIA INES RODRIGUEZ GOMEZ. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES

- DENOMINARA LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, Y POR LA OTRA: LIC
JESUS MARTINEZ HUERTA

A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

PRIMERA.- LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DEL ORO,
ZAC., DECLARAN:

A)- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, EL MUNICIPIO APROBO MEDIANTE JUNTA DE CONSEJO DEL 18 MAYO DEL
2020 EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ES A TRAVES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020,
TOMADA DEL FONDO Il (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL)

B).-QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN ALLENDE No. 21 COLONIA CENTRO,
CONCEPCION DEL ORO, ZAC.

C).- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE. CONTRATO SE REALIZO POR:
ADJUDICACION DIRECTA

D).-OTRAS DECLARACIONES:

SEGUNDA.-EL. CONTRATISTA DECLARA:
A).- ES UNA PERSONA FISICA DE NACIONALIDAD MEXICANA EL CUAL COMPRUEBA CON

SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES No: MAHJ9505204P4

B.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE
OBRA DE ESTE CONTRATO.
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C.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLEJON DEL ANGELAS SN, COL LAS
LAJAS, CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL ORO, ZACATECAS. C.P. 98200

MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

E.- QUE CONOCE EL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO, EL CONTENIDO DE
LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PLANOS Y PROYECTOS, ANEXOS QUE DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL PRESENTE CONTRATO, AS|
COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO.- LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CONCEPCION DEL ORO, ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA
OBRA CONSISTENTE EN:

AMPLIACION DE 470 ML DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE
MANUEL RODRIGUEZ MENDEZ (POR ENTRADA PRINCIPAL) EN CONCEPCION DEL ORO,
ZAC.

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA
ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO "E" DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDAS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

SEGUNDA.-EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD TOTAL DE
$357,550.000 (TESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
00/100 M.N.)

TERCERA.-PLAZO DE EJECUCION "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DiA 13 DE JULIO DE 2020 Y A TERMINAR A MAS TARDAR
EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2020 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA.

CUARTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. LOS
REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO SE OBLIGAN A PONER A DISPOSICION DE
"EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION
SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.-ANTICIPOS.- QUE PARA COMENZAR CON LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA
RENUNCIA AL ANTICIPO POR LO QUE CUENTA CON CAPACIDAD FINANCIERA PARA
EJECUTAR LOS TRABAJOS CONDICIONADO A EXHIBIR UNA SOLA ESTIMACION AL

TERMINO DE LOS MISMOS i ) : -
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SEXTA.-a).-FORMA DE PAGO.-LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION  DE
ESTIMACIONES QUE ABARQUEN COMO MAXIMO. PERIODOS QUINCENALES LAS QUE
SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION,
DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA QUINCE Y ULTIMO DE CADA MES,
CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE INCORPORAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LOS
REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO INICIEN SU TRAMITE DE PAGO.

b). - RETENCIONES. —-NO SE HARAN RETENCIONES EN ESTE CONTRATO

SEPTIMA.-GARANTIAS.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, PARA
EL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO, LAS GARANTIAS A QUE HAYA
LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS
QUE LE SEAN OTORGADOS POR LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.

OCTAVA.-AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE UN CINCO POR CIENTO DE LOS
COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA
CONTINGENCIA. LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

SE PROCEDERA DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL ARTICULO 46 FRACCION | DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, REVISANDO CADA UNO DE LOS
PRECIOS PARA OBTENER EL AJUSTE.

EN VIRTUD DE QUE LA LEY DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
ZACATECAS. ESTABLECE QUE EL GASTO PUBLICO DEBERA AJUSTARSE AL MONTO
AUTORIZADO PARA CADA ANO CALENDARIZADO DE ACUERDO A LAS METAS
PROGRAMADAS, LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE NO
SEAN SOLICITADOS ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL QUE
CORRESPONDA NO PODRAN SER SOLICITADOS EN EJERCICIOS PRESUPUESTALES
SUBSECUENTES.

EL ESTUDIO DE AJUSTES DE COSTOS CORRESPONDIENTE DEBERA SER PRESENTADO
POR FEL CONTRATISTA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS RELATIVOS PRECIOS DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION
QUE MENSUALMENTE EMITE EL BANCO DE MEXICO.

NOVENA.-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA
TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADC EN LOS LINEAMIENTOS,
REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO, AS| COMO BAJO
L AS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVANDOSE LOS REPRESENTANTES
DEL H. AYUNTAMIENTO EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O
MAL EJECUTADOS. LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO PODRAN EFECTUAR
RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN TRAB
TERMINADOS Y SUS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,
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DECIMA.-REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA
COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE TENER PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO
SE RESERVAN EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRAN EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

DECIMO PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.-"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO
Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE
LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN
RESPONDER EN TODAS LAS RECLAMACIONES AQUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE L.OS REPRESENTANTES DEL H.
AYUNTAMIENTO EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

DECIMO SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-"EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS
OBJETO DE LA OBRA DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE
TODOS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION
DE LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO ASI COMO A RESPONDER POR SU
CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMAY DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS, QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO O A
TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL. CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.
IGUALMENTE SE OBLIGA "EL. CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS
FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES
O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE  CONTRATO SIN PREVIA
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LOS REPRESENTANTES DEL H.
AYUNTAMIENTO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE ZACATECAS.

DECIMO TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- LOS REPRESENTANTES DEL H.
AYUNTAMIENTO TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS ESTAN SIENDO
EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA
VERIFICACION SE OBTIENE QUE EL. AVANCE ES MENOR DE LO QUE HABIA QUE
REALIZARSE, EL H. AYUNTAMIENTO APLICARA COMO SANCION EL 5 % DE LA
DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME
AL PROGRAMA, POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO,
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO COMO PENA
CONVENCIONAL. Sl El. CONTRATISTA TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL
PROGRAMA, EL H. AYUNTAMIENTO HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

DECIMO CUARTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- LOS REPRESENTANTES
DEL H. AYUNTAMIENTO PODRAN SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN
PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
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TERMINACION DEFINITIVA, PARA LO CUAL HARA LA COMUNICACION AL
CONTRATISTA.
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDC TODOS SUS EFECTOS
LEGALES gNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION.

DECIMO QUINTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LOS
REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO PODRAN EN CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL.

LA  CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE ZACATECAS SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA  MATERIA, ASI COMO EL INCUMPLIMIENTC DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULA EN EL
PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A  SU RESCISION INMEDIATA  SIN
RESPONSABILIDAD PARA LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO ADEMAS
DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO

DECIMO SEXTA.-LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODASY CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DECIMO SEPTIMA.-OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE SE APLICAN EN ESTE CONTRATO, CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO ANEXO,
CORRESPONDEN A LOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN EL CONCURSO.

DECIMO OCTAVA.-PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL ORDEN COMUN DEL ESTADO DE ZACATECAS, POR LO TANTO "EL
CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON
DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

DECIMO NOVENA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA HACER USO CORRECTO Y DAR
MANTENIMIENTO (APERTURA, VALIDACION, SOLICITUDES Y CIERRE) A LA BITACORA
CONVENCIONAL DE OBRA EN CONJUNTO CON EL SUPERVISOR ASIGNADO POR “EL
AYUNTAMIENTO”, LO ANTERIOR ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 114,115, 116, 125
FRACCION I Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA” INCUMPLA CON LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE CLAUSULA ESTA DE
ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE UNA SANCION ECONOMICA, EN RELACION CON EL
VALOR DE LA OBRA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, DEL 1% (UNO POR CIENTO} MISMO
QUE SE RETENDRA EN EL ULTIMO PAGO REFERENTE AL FINIQUITO DE LA OBRA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO,
EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EL DIA 10 DE JULIO DE 2020.
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POR EL GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC

PRESIDENTE MUNICIPAL
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CONTRALORIA MUNICIPAL
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JOSE VALENTIN bﬂuﬁuz MARFILENO

LA CONTRATISTA
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