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CONTRATO NO. MCO/198805/F-111-2020

DEPENDENCIA:  PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SECCION: LICITACIONES Y PROYECTOS
EXPEDIENTE: CONTRATACIONES
CFICIO: 005/2020

EL. H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DEL ORQO, ZAC.

PROGRAMA FONDO Il v 02003
CTO. No. MCO/198805/F-ill-2020
RF.C. MCO850101MC3

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC;
REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL SINDICO, EL DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y EL CONTRALOR
MUNICIPAL A TRAVES DE SUS TITULARES ANASTACIO MALDONADO FALCON; C.P. ROSA
ISELA CUELLAR BADILLO; ARTURO LUNA RAMOS, JOSE VALENTIN MUNIZ MARFILENO,
L.A.E. MARIA INES RODRIGUEZ GOMEZ. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, Y POR LA OTRA: LIC JESUS MARTINEZ
HUERTA

A QUIEN SE DENOMINARA "El. CONTRATISTA" SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

PRIMERA. - LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DEL ORO,
ZAC,, DECLARAN:

A)- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, EL MUNICIPIO APROBO MEDIANTE JUNTA DE CONSEJO DEL 04 DE ABRIL EL
ORIGEN DE LOS RECURSOS ES A TRAVES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020,
TOMADA DEL FONDO il (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL}

B).-QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN ALLENDE No. 21 COLONIA CENTRO,
CONCEPCION DEL ORO, ZAC.

C).-QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR:
ADJUDICACION DIRECTA

D).-OTRAS DECLARACIONES:

SEGUNDA.-EL. CONTRATISTA DECLARA:

A).- ES UNA PERSONA FISICA DE NACIONALIDAD MEXICANA EL CUAL COMPRUEBA CON
SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES No: MAHJ9505204P4

B.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA
OBRA DE ESTE
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C.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLEJON DEL ANGELAS SN, COL LAS
LAJAS, CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL ORO, ZACATECAS. C.P. 98200

MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

E.- QUE CONOCE EL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO, EL CONTENIDO DE
LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PLANOS Y PROYECTOS, ANEXOS QUE DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL PRESENTE CONTRATO, ASl
COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO.- LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CONCEPCION DEL ORO, ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA
OBRA CONSISTENTE EN:

AMPLIACION DE 190 ML DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION MORELOS (
FRENTE A CLINICA IMSS No 12) EN LA COLONIA IMSS DE LA CABECERA MUNICIPAL
DE CONCEPCION DEL ORO )

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA
ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO "E" DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDAS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

SEGUNDA. -EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD TOTAL DE
$177,875.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OGCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.)

TERCERA.-PLAZO DE EJECUCION "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2020 Y A TERMINAR A MAS
TARDAR EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA
DE OBRA.

CUARTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. LOS
REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO SE OBLIGAN‘A PONER A DISPOSICION DE
"EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION
SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.-ANTICIPOS.- QUE PARA COMENZAR CON LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA
RENUNCIA AL ANTICIPO POR LO QUE CUENTA N CAPACIDAD FINANCIERA PAR/
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EJECUTAR LOS TRABAJOS CONDICIONADO A EXHIBIR UNA SOLA ESTIMACION AL
TERMINO DE LOS MISMOS

SEXTA.-a).-FORMA DE PAGO.-LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES QUE ABARQUEN COMO MAXIMO PERIODOS QUINCENALES LAS QUE
SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION,
DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA QUINCE Y ULTIMO DE CADA MES,
CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE INCORPORAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LOS
REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO INICIEN SU TRAMITE DE PAGO.

b). - RETENCIONES. -NO SE HARAN RETENCIONES EN ESTE CONTRATO

SEPTIMA.-GARANTIAS.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, PARA
EL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO, LAS GARANTIAS A QUE HAYA
LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS
QUE LE SEAN OTORGADOS POR LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.

OCTAVA.-AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE UN CINCO POR CIENTO DE LOS
COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA
CONTINGENCIA. LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

SE PROCEDERA DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL ARTICULO 46 FRACGION | DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, REVISANDO CADA UNO DE LOS
PRECIOS PARA OBTENER EL AJUSTE.

EN VIRTUD DE QUE LA LEY DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
ZACATECAS. ESTABLECE QUE EL GASTO PUBLICO DEBERA AJUSTARSE AL MONTO
AUTORIZADO PARA CADA ANO CALENDARIZADO DE ACUERDO A LAS METAS
PROGRAMADAS, LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE NO
SEAN SOLICITADOS ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL QUE
CORRESPONDA NO PODRAN SER SOLICITADOS EN EJERCICIOS PRESUPUESTALES
SUBSECUENTES. '

EL ESTUDIO DE AJUSTES DE COSTOS CORRESPONDIENTE DEBERA SER PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS RELATIVOS PRECIOS DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION
QUE MENSUALMENTE EMITE EL BANCO DE MEXICO.

NOVENA.-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA
TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS,
REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO, ASI COMO BAJO
LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVANDOSE LOS REPRESENTANTE
DEL H. AYUNTAMIE DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES
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MAL FJECUTADOS. LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO PODRAN EFECTUAR
RECEPCIONES PARCIALES CUANDC A SU JUICIQ EXISTIERAN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA.-REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA
COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE TENER PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO
SE RESERVAN EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL |CUAL PODRAN EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

DECIMO PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.-"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO
Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE
LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONV!ENE POR LO MISMO, EN
RESPONDER EN TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE LOS REPRESENTANTES DEL H.
AYUNTAMIENTO EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

DECIMO SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA-"EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPC QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS
OBJETO DE LA OBRA DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATOY A QUE LA REALIZACION DE
TODOS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION
DE LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO ASI QOMO A RESPONDER POR SU
CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMAY DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A LOS REPRESENTANTES EL H. AYUNTAMIENTO O A
TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO ]TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS
FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGA&IONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASICOMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES
O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA

APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LG
AYUNTAMIENTO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE
ESTADO DE ZACATECAS.

DS REPRESENTANTES DEL H.
OBRAS PUBLICAS PARA EL

REPRESENTANTES DEL H.

DECIMO TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- LOS
AYUNTAMIENTO TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS ESTAN SIENDO
EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA. Si COMO CONSECUENCIA DE LA
VERIFICACION SE OBTIENE QUE EL AVANCE ES MENOR DE LO QUE HABIA QUE
REALIZARSE, EL H. AYUNTAMIENTO APLICARA COMO| SANCION EL 5 % DE LA
DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME
AL PROGRAMA, POR CADA MES O FRACCION DE MES' POR EL SIMPLE RETRASO,
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO COMO PENA
CONVENCIONAL. SI EL CONTRATISTA TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL
PROGRAMA, EL H. AYUNTAMIENTO HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

DECIMO CUARTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO LOS REPRESENTANTES
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PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, PARA LO GCUAL HARA LA COMUNICACION AL
CONTRATISTA.
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES gNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION.

DECIMO QUINTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LOS
REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO PODRAN | EN CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO | POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL.
LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA|LEY OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE ZACATECAS SU REGLAMENTQ Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA  MATERIA; AS[ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIFRA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAEN EL
PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU ESCISION INMEDIATA  SIN
RESPONSABILIDAD PARA LOS REPRESENTANTES DEL|H. AYUNTAMIENTO ADEMAS
DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO

DECIMO SEXTA.-LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, |A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DECIMO SEPTIMA.-OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE SE APLICAN EN ESTE CONTRATO, CONTENIDOS QN EL PRESUPUESTO ANEXO,
CORRESPONDEN A LOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN EL CONCURSO.

DECIMO OCTAVA.-PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL ORDEN COMUN DEL ESTADO DE ZACATECAS, POR LO TANTO “"EL
CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON
DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

DECIMO NOVENA.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA HACER USO CORRECTO Y DAR
MANTENIMIENTO (APERTURA, VALIDACION, SOLICITUDES Y CIERRE) A LA BITACORA
CONVENCIONAL DE OBRA EN CONJUNTO CON EL SUPERVISOR ASIGNADO POR °“EL
AYUNTAMIENTO", LO ANTERIOR ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 114,115, 116, 126

FRACCION Il Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

REGLAMENTO DE LA LEY DE
MISMAS. EN CASO DE QUE EL

CONTRATISTA” INCUMPLA CON LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE CLAUSULA ESTA DE

ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE UNA SANCION ECON
VALOR DE LA OBRA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, DEL
QUE SE RETENDRA EN H.TIMO PAGO REFERENTE AL A

OMICA, EN RELACION CON EL
1% (UNO POR CIENTO) MISMO
INIQUITO DE LA OBRA.
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE
EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EL DIA 7 DE AGOSTO D

POR EL GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CON(

PRESIDENTE MUNICIPAL
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CONCEPCION DEL ORO, ZAC.,
EL 2020.

CEPCION DEL ORO, ZAC.

|SINDICO MUNICIPAL

g
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SINDICATURA e [)Q
I { MURORABA ISE LLMR BADILLO
HUMIGIEAL Concepcion del Oro, Zac. U
CONDERCION Ayuntarnienio 2015-2021
DEL ORQ, ZAC,
DIRECTOR DE OBRAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO

SERVICIOS PUBLICOS

OBRAS
PUBLICAS

|[ECONOMIGO Y SOCIAL
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Avuntamiento 20182021 JOSE!

ARTURO LUNA RAMOS

CONTRALORIA MUNICIPAL

VALENTIN MQQNIZ MARFILENO

LA CONTRATISTA
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