”_CONTRATO NO. MCQMSBBS'UF IV-2021

. DEPENDENCIA:  PRESIDENCIA MUNICIPAL
| DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
. SECCION: LICITACIONES Y PROYECTOS

. EXPEDIENTE: CONTRATACIONES t@fﬁ Gobierno de © :
. OFICIO: oa1/021 C"‘?‘Eem"’“ del O

EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCiON DEL ORO, ZAC.

PROGRAMA FONDO IV
CTCO. No, MCO/M98831/F-iV-2021
RFC MCO850101MC3

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC:
REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL SINDICO, EL DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y EL CONTRALOR
MUNICIPAL A TRAVES DE SUS TITULARES PROF. JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ; LiC. RITA
OLIVIA LAREDO MALDONADOC; ING. ERIK GIBRAN ESPINOZA LUGO, PROF. EDUARDO
GONZALEZ SIFUENTES; LIC. KAREN ILEANA GUEVARA GAONA QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LES DENOMINARA LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, Y POR LA OTRA:
EL ARQ. JOSE ANGEL VALERO RIVERA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AVR
CONSTRUCCIONES DISENOS INGENIERIAS A QUIEN SE DENOMINARA "EL
CONTRATISTA" SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

Al- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, EL MUNICIPIO APROBO MEDIANTE JUNTA DE CABILDO DEL DIA 21 DE
OCTUBRE DE 2021 EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ES A TRAVES DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2021, TOMADA DEL FONDO IV (FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS)

B).-QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN ALLENDE No. 21 COLONIA CENTRO,
CONCEPCION DEL ORO, ZAC.

C)-QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATC SE REALIZO POR:
INVITACION A CUANDO MENOS TRES

D) -OTRAS DECLARACIONES:

SEGUNDA.-EL CONTRATISTA DECLARA:

Al- SER MEXICANO Y ESTAR DADO DE ALTA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y \%a‘ N -
CREDITO PUBLICO COMPROBANDG CON EL R.F.C. ACD200211J16 ;

B.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA DE ESTE
CONTRATO.

C.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIC EN: CALLE LEON No. #227 COL.
GUANAJUATO ORIENTE C.P. 252869, SALTILLO COAHUILA
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MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALE E
CONTRATO. 5 DE ESTE

D.- QUE CONOCE EL MUNICIPIO DE CONGEPCION DEL ORO Y SU REGLAMENTO, EL
CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PLANOS Y PROYECTOS, ANEXOS QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN E EL CONTENIDO Y LOS
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCEON DE LOS TRABAJOS.

CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO.- LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CONCEPCION DEL ORO, ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA
OBRA CONSISTENTE EN:

REHABILITACION DE BANOS DE PANTEON MUNICIPAL, EN CONCEPCION DEL ORO,
ZACATECAS

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA
ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTQS, NORMAS Y ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO “D" DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE CONTRATO,
AS| COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDAS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

SEGUNDA.-EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD TOTAL DE ' —#<.
$129,398.00 (CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/166""“%&
M.N.) P,

TERCERA.-PLAZO DE EJECUCION "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 26 DE NOVIEMBRE
2021 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA.

CUARTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. LOS
REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO SE OBLIGAN A PONER A DISPOSICION DE
"EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION
SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.-ANTICIPOS.- QUE PARA COMENZAR CON LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA
RENUNCIA AL ANTICIPO POR LO QUE CUENTA CON CAPACIDAD FINANCIERA PARA
EJECUTAR LOS TRABAJOS CONDICIONADO A EXHIBIR EN VARIAS O UNA SOLA
ESTIMACION AL TERMINO DE LOS MISMOS

SEXTA.-a).-FORMA DE PAGO.-LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO \é"w
DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE A
ESTIMACIONES QUE ABARQUEN COMO MAXIMO PERIODOS QUINCENALES LAS QUE

SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION,
DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA QUINCE Y ULTIMO DE CADA ME?: e
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CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE INCORPORAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LOS
REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO INICIEN SU TRAMITE DE PAGO.

b). — RETENCIONES. -NO SE HARAN RETENCIONES CON RESPECTO A LAS
ESTIMACIONES QUE MUESTREN AVANCE DE OBRA, POR CONCEPTO DE INSPECCION Y

‘;:/IGILANCIA POR PARTE DE LA FUNCION PUBLICA YA QUE SE CUENTA CON RECURSO
EDERAL.

SEPTIMA.-GARANTIAS -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, PARA
EL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO, LAS GARANTIAS A QUE HAYA
LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS
QUE LE SEAN OTORGADOS POR LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO,
ADEMAS DE PRESENTAR

OCTAVA.-AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS
COSTOS QUE INTEGRA A PRECIOS ALZADOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE UN CINCO POR CIENTO DE LOS
COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA
CONTINGENCIA. LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO: A

SE PROCEDERA DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL ARTICULO 46 FRACCION | DEL.
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, REVISANDO CADA UNO DE LOS
PRECIOS PARA OBTENER EL AJUSTE.

EN VIRTUD DE QUE LA LEY DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
ZACATECAS. ESTABLECE QUE EL GASTO PUBLICO DEBERA AJUSTARSE AL MONTO
AUTORIZADO PARA CADA ANO CALENDARIZADO DE ACUERDO A LAS METAS
PROGRAMADAS, LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE NO
SEAN SOLICITADOS ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL QUE
CORRESPONDA NO PODRAN SER SOLICITADOS EN EJERCICIOS PRESUFPUESTALES
SUBSECUENTES.

EL ESTUDIO DE AJUSTES DE COSTOS CORRESPONDIENTE DEBERA SER PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS RELATIVOS PRECIOS DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION
QUE MENSUALMENTE EMITE EL BANCO DE MEXICO.

NOVENA.-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-LA RECEPC[ON DE LOS TRABAJOS YA SEA
TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS,
REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO, AS| COMO BAJO
LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVANDOSE LOS REPRESENTANTES
DEL H. AYUNTAMIENTO EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O
MAL EJECUTADOS. LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO PODRAN EFECTUAR N
RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS A

TERMINADOS Y SUS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. \‘

DECIMA.-REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA
COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE TENER PODER {\
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AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO

SE RESERVAN EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRAN EJ
CUALQUIER TIEMPO. ERCER EN

DECIMO PRIMERA.- RELACIONES LABORALES -"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO
Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE
LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN
RESPONDER EN TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE LOS REPRESENTANTES DEL H,
AYUNTAMIENTO EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

DECIMO SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-"EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJQOS
OBJETO DE LA OBRA DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE
TODOS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION
DE LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO ASi COMO A RESPONDER POR SU
CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO O A
TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS:—

FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES
O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LOS REPRESENTANTES DEL H.
AYUNTAMIENTO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE ZACATECAS.

DECIMO TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- LOS REPRESENTANTES DEL H.
AYUNTAMIENTO TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS ESTAN SIENDO
EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA
VERIFICACION SE OBTIENE QUE EL AVANCE ES MENOR DE LO QUE HABIA QUE
REALIZARSE, EL H. AYUNTAMIENTO APLICARA COMO SANCION EL 5 % DE LA
DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME
AL PROGRAMA, POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO,
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO COMO PENA
CONVENCIONAL. SI EL CONTRATISTA TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPG DEL
PROGRAMA, EL H. AYUNTAMIENTO HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

DECIMO CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- LOS REPRESENTANTES
DEL H. AYUNTAMIENTO PODRAN SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN
PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION  DEFINITIVA, PARA LO CUAL HARA LA COMUNICACION AL
CONTRATISTA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION.
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DECIMO  QUINTA.- RESICISION ADMINISTRATIVA  DEL CONTRATO.- LOS
REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO PODRAN EN CUALQUIER MOMENTO
ggﬁ%g\iDlR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
AL.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA
EL  ESTADO DE ZACATECAS SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA: ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULA EN EL
PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SuU RESCISION  INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO ADEMAS
DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO

DECIMO SEXTA.-LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DECIMO SEPTIMA.-OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-LOS PRECIOS UNITARIOS |
QUE SE APLICAN EN ESTE CONTRATO, CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO ANEXO,
CORRESPONDEN A LOS PROFPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN EL CONCURSO. -

DECIMO OCTAVA.-PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL  PRESENTE
CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ;
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS /
TRIBUNALES DEL ORDEN COMUN DEL ESTADO DE ZACATECAS, POR LO TANTO "EL
CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON

DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

DECIMO NOVENA.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA HACER USO CORRECTO Y DAR
MANTENIMIENTO (APERTURA, VALIDACION, SOLICITUDES Y CIERRE) A LA BITACORA
CONVENCIONAL DE OBRA EN CONJUNTO CON EL SUPERVISOR ASIGNADO POR “EL
AYUNTAMIENTO", LO ANTERIOR ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION

PUBLICA Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 114,115, 116, 125

FRACCION 1I Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA" INCUMPLA CON LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE CLAUSULA ESTA DE

ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE UNA SANCION ECONOMICA, EN RELACION CON EL

VALOR DE LA OBRA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, DEL 1% (UNO POR CIENTO) MISMO

QUE SE RETENDRA EN EL ULTIMO PAGO REFERENTE AL FINIQUITO DE LA OBRA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC,, -
EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021. \\;;}
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POR EL GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC

SINDICO MUNICIPAL
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Concepeidn dal Oro, Zao. bal -

Avuntamionto 302194
PROFR. JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ :

DIRECTOR DE OBRAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO
SERVICIOS PUBLICOS ECONOMICO Y SOCIAL

Desmouo Ecouomcm ‘
FR, EDUARDO GONZALEZ SIFUENTES

ING. ERiK‘GIBRhN ESPINOZA LUGO
Concepel cfm del Oro, Zac
Ayuntamiento 2021-2024
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